Добрый день!
Наша компания является проектировщиком по строительству Межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса
Мы подбираем специалиста для разработки решений (разделов) по слаботочным сетям 
Если вы имеете возможность и желание выполнить предлагаемую работу, прошу направить Ваше предложение по стоимости работ в течение 2 дней.
[bookmark: _Hlk510597135]Предложение обязательно направлять по приведенной нами форме в конце письма (иначе не смогу передать для принятия решения).

	Наименование проекта
	Наименование раздела
	Срок выполнения (по этапам)
	Примечания

	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству Межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса
	Раздел ИОС 5.5 «Сети связи». 
	1 этап: Разработка предварительных решений 30% от ПД сдача ГИПу - 10.08.2018 
2 этап: Разработка предварительных решений 70% от ПД сдача ГИПу – 25.08.2018
3 этап: Разработка проектной документации (том ПЗУ) по 87 ПП – 
до 15.09.2018
4 этап: Прохождение государственной экспертизы: 
– регламентные сроки экспертизы (грубо заход ноябрь)
5 этап: Разработка рабочей документации – 
к 18.02.2019

	- В объем работ входят все вопросы по разделу «Сети связи»:
- Раздел ИОС 5.5 по 87 Постановлению Правительства;
-Объемы для сметных групп;
- Все дополнительные объемы (в случае их выявления) в части СС по данному объекту разрабатываются исполнителем в рамках согласованной суммы



Обязательное условие: возможность оперативно отвечать на звонки и письма.

	Комментарии по объекту и работе:

	Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс.
В рамках проекта предусматривается проектирование таких зданий и сооружений как (в целом по проекту):
· Сортировочный корпус; 
· Здания перерабатывающего корпуса (5 линий переработки);
· АБК;
· КПП с автоматизированным шлагбаумом;
· Платформа автовесов под навесом;
· Локальные очистные сооружения;
· Резервуары для пожаротушения;
· Тёплый гараж со смотровой ямой;
· Эстакадный (пандусный) перегрузочный комплекс КГО;
· Ванна для дезинфекции колёс;
· Трансформаторная подстанция;
· Станция очистки воды;
· Мини-котельная на пиролизном топливе;
· Резервуарный парк для пиролизного топлива;
· Площадки складирования отсортированного сырья;
· Участок приёма КГО;
· Участок приёма биологических и медицинских отходов;
· Площадка для стоянки фронтальных погрузчиков;
· Площадка для работы манипуляторов по транспортировке крупногабаритного мусора;
· Въезд и выезд на/с террит. комплекса;
· Площадка для размещения заполненных полуприцепов, контейнеров, мусоровозов;
· Площадка, оборудованная средствами пожаротушения, для разгрузки отходов, загоревшихся во время транспортировки;
· Инженерные коммуникации и сооружения для жизнеобеспечения станции и экологической безопасности;
· Объекты и линии электроснабжения, включая электроосвещение по периметру участка;
· Площадка для личного автотранспорта сотрудников;
· Ультрафиолетовые поглотители запахов по территории;
· Подъездные пути;

Размещение проектируемого объекта выполняется с учётом сложившейся застройки окружающей территории;
Внутриплощадочные дороги с твёрдым покрытием, подъездные пути

При проектировании необходимо учитывать:
· Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521;
· Сейсмичность площадки;
· Название глав СТРОГО по 87 Постановлению Правительства;

Для оформления документации будет предоставлен стандарт организации.
Проектировщиком выполняется проработка с поставщиками закладываемого в проекте инженерного оборудования и получения от них коммерческих предложений (необходимо предоставить сметчику по объекту).
Коммуникации с проектировщиками смежных разделов будут осуществляться через общую группу, в приложении Viber.

Выдача разработанной документации на всех этапах работ должна передаваться в форматах MC Office (word, excel), DWG, а также полностью сведённый итоговый том в формате PDF.
Отступление от стандарта оформления организации и любое несоответствие форме выдачи результатов работ является основанием в отказе от приёмки.


Касаемо Вашего объёма работ (укрупнённо):
1. Запроектировать слаботочные системы в соответствии с полученными техническими условиями, планировочными решениями, действующими нормами, техническими регламентами и другими нормами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации;
2. Внутренние инженерные слаботочные сети запроектировать согласно планировочным решениям;
3. Разработать проектную и рабочую документацию по сетям (укрупненно предварительно): 
· СКС, ЛВС, часофикация, радиофикация, телефонизация;
· Автоматическая установка пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· Система охранного видеонаблюдения;
· Система контроля и управления доступом;
· Автоматическая система охранно-тревожной сигнализации; 
· Мероприятия по противодействию террористическим актам, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов;
· Наружные сети связи.


	Исходные данные:

	Предоставляются следующие предварительные данные, для возможности оценки объемов работ:
· Задание на проектирование;
· Техническое задание Министерства природных ресурсов и экологии;
· Предварительная проработка устанавливаемого оборудования;
· Предварительные материалы инженерных изысканий;
· Град. План.

*До начала работ проектировщику будут выданы актуализированные материалы с комментариями ГИПа (предварительные планировки и технологические решения).

Все имеющиеся исходные данные можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/7WQdZZDG3Z4yhz
Все материалы, находящиеся по вышеуказанной ссылке, дополняются и обновляются по мере сбора ИРД и процесса проектирования.


	Важные условия:

	- Авансирование не предполагается, но есть первый этап (предварительный) в рамках которого принимаем часть (30-40%) разработки ПД. Предложения с авансированием на рассмотрение не передаются.
- Максимальная стоимость работ: 100 000 руб. Предложения выше на рассмотрение не передаются. 
- работы буду приниматься и оплачиваться в следующем порядке (торг не уместен требования компании):
1. Предварительные решения – приемка ГИПом 30% от объема разделов ПД – 10%
2. Предварительные решения – приемка ГИПом 70% от объема разделов ПД – 10%
3. Сдача ПД полный объем – 20%
4. Прохождение экспертизы – 30%
5. Разработка рабочей документации – 30%
- Специалист на данную вакансию будет выбран на основании сравнения поступивших запросов (цена, аналитика, опыт) в течение 2-5 дней после окончания сбора предложений;
- Форма сотрудничества: расписка о выполнении работ
По желанию исполнителя возможен договор на выполнение работ (при наличии СРО у Вас или дружественного лица/компании).




	Ваше предложение должно иметь следующую форму (Вопрос/ответ/доп. материалы)

	№п/п
	 Вопрос
	Ответ

	1
	Ваше предложение по стоимости работ
	Цифра

	2
	Согласие с предложенными этапами работ и оплат
	(да/нет)

	3
	Согласие с предлагаемой формой работы (расписка в обе стороны, либо договор при наличии СРО с Вашей стороны)
	ответ (да/нет) + если имеется СРО, приложить

	4
	Готовность приступить к работе с 12.10.18г.
	(да/нет)

	5
	Указать перечень необходимых исходных данных
	(список)

	6
	Просим прислать примеры ранее выполненных Вами разделов (можно в любом формате, можно фрагменты). 
	(примеры приложением или ссылкой)

	7
	Какие государственные экспертизы проходили?
	(список)

	8
	Встречные вопросы/предложения при наличии
	(список)

	9
	Ваше резюме
	Приложением

	10
	Укажите, пожалуйста, все ли примеры разрабатывали самостоятельно, либо в составе группы
	



[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Hlk519258064]P.S. Если вы не хотите получать предложения от нас к рассмотрению ответьте обратным письмом «Удалите из рассылки». Спасибо и извините за неудобство в этом случае, исключим Вас.

